

# 시설/철거작업 예상 항목

항목	내역	비용
1. 출입문 설치	E209호 유리 출입문 신설. 전체 2000x2370mm, 유리도어 945x2310mm 2개	업체실사 견적예정
2. 연구소 소회의실 확장	기술지원: 기존 E209호 회의실 유리벽철거 연구소: E210호 소회의실을 연장 벽체 시설. 1000x3000mm 유리 재활용(유리문 1개 포함)	업체실사 견적예정
3. 벽체 설치	연구소 - 기술지원부 경계 벽 설치 (L13000mxH300, 두께 100mm), 완전방음 불필요.	업체실사 견적예정
4. 고객지원팀 유리벽 설치	E209호 창문에서 4m지점에 유리벽 및 도어 설치 (기존 유리 이전 가능여부 검토. 프레임은 신설)	해당없음
5. 전원공사	E209호 형광등, 에어컨 온/오프 스위치 분리	업체실사 견적예정
6. 시험실 철거	W215호 시험실 벽체 및 환풍기2기 철거 천정 텍스 교체 10개	업체실사 견적예정



변경안


209호(일부)  
5,580

가벽신설

209호(일부)~210호

211호

유리벽/도어  
이전



12700

209호 유리도어 신설 예시 - 특 2000x2370mm, 유리도어 945x2310mm 2개



209호 유리 철거/이동 1100x3000mm 4칸, 유리도어 1칸



209호 가벽철거 2770x3000mm



215호 나무 가벽 철거(3560x4100mm) -천정 텍스 10장 교체, 덕트 철거, 팬 전선 마감

